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Profesionālās izglītības kompetences centrs “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”, 

turpmāk Pasūtītājs, direktores Daces Cines personā, kura darbojas saskaņā ar nolikumu, no vienas 

puses un 

Personu apvienība SIA “Gints un kolēģi” un SIA “Arhitektes Lienes Griezītes studija”, 

turpmāk Izpildītājs, tās pilnvaroto pārstāvju Ginta Vaivara un Lienes Griezītes-Verpakovskas  

personā, kuri darbojas uz 2017.gada 30.novembra sadarbības līguma pamata, no otras puses, kopā 

saukti „Puses” 

saskaņā ar sarunu procedūras “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra 

pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (id.Nr. VIAA 2017/78 ERAF KT) (turpmāk – 

Iepirkums) rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu Līgumu ERAF projekta 

“Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. 

“Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, līgums Nr. 

8.1.3.0/16/I/016, ietvaros (turpmāk – Līgums), par turpmāk minēto: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 

tehnoloģiju centra pārbūves būvprojekta autoruzraudzību (turpmāk – Darbs), 

atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem 

Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citu tiesību aktu prasībām, kā arī sadarboties 

neparedzētu tehnisku problēmu risināšanā saistībā ar būvprojektā minētā objekta 

būvdarbiem. 

2. Līgumcena 

2.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumcenu EUR 39 000,00 (trīsdesmit 

deviņi tūkstoši eiro un nulle centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR 8 190,00 

(astoņi tūkstoši simtu deviņdesmit eiro un nulle centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības 

nodokļa summa ir EUR 47 190,00 (četrdesmit septiņi tūkstoši simtu deviņdesmit eiro un 

nulle centi).  

2.2. Līguma cena ietver visus Izpildītāja izdevumus, kas saistīti ar Līgumā paredzēto saistību 

izpildi (tajā skaitā, bet ne tikai autoruzraudzības organizācijas un izpildes izdevumi, 

personāla izmaksas, nodokļi, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās 

izmaksas, izmaksas par Līgumā paredzēto apdrošināšanu un garantiju saņemšanu, 

apakšuzņēmēju darbu apmaksu, izmaksas, kas saistītas ar kļūdu un neatbilstību, kas radušās 

Izpildītāja vainas dēļ, novēršanu, konsultāciju sniegšana Pasūtītājam). Izpildītājs uzņemas 

risku, t.i., nepieprasot papildus samaksu no Pasūtītāja, ja Darbu izpildes laikā tiek konstatēts, 
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ka Izpildītājs nav iekļāvis visus nepieciešamos Darbus saskaņā ar Līgumu, kļūdījies Darbu 

apjomos vai cenās, nav piedāvājis cenu par visu Darbu apjomu, kas nepieciešami Darbu 

pilnīgai pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu. Mainoties būvdarbu 

izpildes laikam, līgumcena netiek grozīta. 

3. Līguma darbības laiks 

3.1.   Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību galīgai izpildei. 

3.2. Izpildītājs autoruzraudzības un sadarbības darbus veic Līguma 1.1.punktā minētajā 

būvobjektā laikā no Līguma noslēgšanas brīža līdz būves nodošanai ekspluatācijā, kā arī 

nepieciešamības gadījumā garantijas perioda laikā. 

4. Apdrošināšana 

4.1. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam 

būvspeciālista, kas veiks atbildīgā autoruzrauga pienākumus, profesionālās civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas līgumu par visu būvdarbu un garantijas laiku. Sākotnējam 

līgumam jābūt noslēgtam ne mazāk kā uz 1 (vienu) gadu. Apdrošināšanas līgumu slēdz 

atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par 

būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 

Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā visā būvdarbu izpildes un 

būvdarbu garantijas termiņa laikā. 

4.2. Gadījumā, ja būvdarbu uzsākšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, 

kas atbilst Līguma 4.1.punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms 

spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu 

apdrošināšanas līgumu, kura beigu termiņš būtu vismaz 1 (viens) gads no šī Līguma spēkā 

stāšanās brīža. 

4.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, 

Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām 

iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu līdz 

būvdarbu un būvdarbu garantijas laika beigām. 

5. Darba nodošanas – pieņemšanas un norēķinu kārtība 

5.1. Maksājumi par būvobjekta autoruzraudzību Izpildītājam tiek veikti vienu reizi mēnesī, 

maksājot autoruzraudzības līgumcenas proporcionālo daļu atbilstoši būvobjekta celtniecības 

laikam, kur kopējā summa nepārsniedz 80 (astoņdesmit) % no visas Līguma cenas. Atlikušie 

20 (divdesmit) % no līgumcenas tiek samaksāti pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. Ja 

atskaites mēnesis nav pilns, tad aprēķins var tikt veikts, pieņemot par pamatu pilnu mēnesi.  

5.2. Pasūtītājs samaksu par Darbu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas 

akta un rēķina saņemšanas. 

5.3. Rēķinā norāda Izpildītāja un Pasūtītāja rekvizītus un attiecīgu atsauci uz 8.1.3. specifiskā 

atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”” projektu 

“Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 

8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, līgums Nr. 

8.1.3.0/16/I/016. 

5.4. Pasūtītājam ir tiesības aizturēt vai samazināt samaksu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no 

atbilstošajā periodā paredzētās summas, ja atskaites periodā Izpildītājs ir pieļāvis vai nav 

novērsis kļūdas Darba izpildē.  

5.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs neveic maksājumus 5.2.punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var 

prasīt līgumsodu 0,1 (nulle, komats, viena) % apmērā no nokavētās maksājuma summas par 

katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10 (desmit) % no nokavētās maksājuma summas. 
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6. Pušu pienākumi un tiesības 

6.1. Pasūtītājs informēs Izpildītāju par būvdarbu izpildes un būvdarbu izpildes uzraudzībai 

noslēgtajiem līgumiem. 

6.2. Izpildītājs Darba veikšanai nodrošina atbilstošas kompetences personālu un nodrošina to ar 

nepieciešamo aprīkojumu.  

6.3. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam dokumentus 

par atbildīgā autoruzrauga norīkošanu. 

6.4. Izpildītājam ir jāizpilda Darbs un jāveic savi pienākumi ar vislielāko rūpību, efektivitāti un 

ekonomiju. Izpildītājam ir jāaizsargā Pasūtītāja intereses šī Līguma ietvaros attiecībās ar 

trešajām personām, kā arī jāievēro saņemtās informācijas konfidencialitāte. 

6.5. Izpildītājam ir visas tiesības un pienākumi, kas noteikti Ministru kabineta 2014.gada 

19.augusta noteikumos Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Izpildītāja pienākums ir 

dokumentēt autoruzraudzības darbu, veikt regulārus ierakstus autoruzraudzības žurnālā, 

norādot risināto jautājumu, tā rašanās iemeslu, risināšanas iniciatoru un risinājumu. 

6.6. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam sadarbības ietvaros jānodrošina nepieciešamie 

labojumi būvprojektā. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par 

nepieciešamību veikt labojumus būvprojektā, neatkarīgi no tā, vai šāda nepieciešamība 

radusies Izpildītāja kļūdas vai citu iemeslu dēļ.  

6.7. Kļūdas būvprojektā Izpildītājam jālabo uz sava rēķina. 

6.8. Pasūtītāja pienākums ir izsniegt Izpildītājam visu Darba veikšanai nepieciešamo informāciju 

un dokumentāciju. 

6.9. Izpildītājam ir pienākums piedalīties būvsapulcēs 2 (divas) reizes mēnesī. 

6.10. Ja kļūdu būvprojektā dēļ ir nepieciešamas izmaiņas izstrādātajā būvprojektā atbilstoši 

2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” VI nodaļai, Izpildītājs 

atlīdzina Pasūtītājam izdevumus par veikto ekspertīzi, bet būvdarbu apturēšanas gadījumā 

atbilstoši 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 69.1.punktam 

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,3 (nulle, komats, trīs) % apmērā 

no Līguma cenas, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līguma cenas bez PVN. 

6.11. Izpildītājam ir pienākums piedalīties defektu novēršanā (bez atlīdzības jāveic izmaiņas vai 

papildinājumi būvprojekta dokumentācijā) gadījumā, ja būves ekspluatācijas laikā, kamēr 

spēkā ir būvdarbu garantijas termiņš, atklājās defekti, kas radušies neatbilstošu risinājumu 

dēļ būvprojekta dokumentācijā. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs 

pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu - defekta cēloņa noteikšanai. 

7. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa 

7.1. Izpildītājs atbild par sava personāla un apakšuzņēmēju veikto darbu. Personāla un 

apakšuzņēmēju maiņa Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Piedāvātā personāla 

kvalifikācijai jāatbilst Iepirkuma dokumentācijā noteiktajam. 

7.2. Uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto 

apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, 

kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. 

Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā 

Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina 

sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojuma sniegšanā. 

7.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts 

kā apakšuzņēmējs, kura veicamās darba daļas vērtība ir 10 (desmit) % no kopējās Līguma 

vērtības vai lielāka (ja Izpildītājs savā piedāvājumā nav balstījies uz šī apakšuzņēmēja 
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iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām) vai 

jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā darba daļa plānota 10 (desmit) % no 

kopējās Līguma vērtības vai lielāka, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam un 

jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna 

apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu 

likuma 42.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas gadījumi. 

7.4. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis 

informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir 

vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, 

lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums 

Pasūtītājam. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja: 

1) piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst tām paziņojumā par līgumu un Iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja apakšuzņēmējiem; 

2) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda 

pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā 

noteiktajām prasībām; 

3) uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā 

daļā minētie pretendentu izslēgšanas gadījumi; 

4) apakšuzņēmēja maiņas rezultātā netiek izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja 

piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli 

atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu 

veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma 

dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu 

vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 

(piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas 

nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem. 

8. Strīdu izskatīšanas kārtība 

8.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja Puses nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdus izskata 

Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvija Republikas normatīvajiem aktiem. 

9. Līguma darbības izbeigšana 

9.1. Līguma darbība tiek pārtraukta vai izbeigta, ja tiek pārtraukti būvdarbi vai Pasūtītājam ir 

nepietiekams finansējums Darba apmaksai. 

9.2. Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par Līguma darbības pārtraukšanu vai izbeigšanu 30 

(trīsdesmit) dienas iepriekš. 

9.3. Izpildītājs, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot Pasūtītāju, var prasīt izbeigt 

Līguma darbību, ja Pasūtītājs Izpildītājam savlaicīgi nemaksā Līgumā paredzētos 

maksājumus un 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma par nokavēto 

maksājumu neuzsāk sarunas ar Izpildītāju. 

9.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos: 
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9.4.1. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā 

darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma 

izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts; 

9.4.2. iestājušies apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar 

Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;  

9.4.3. Izpildītājs veic Personāla nomaiņu, neievērojot Līguma 7.sadaļas nosacījumus, un 10 

(desmit) darbdienu laikā no Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas nav novērsis šo Līguma 

pārkāpumu; 

9.4.4 ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir noteikusi ārvalstu finanšu 

instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju 25 (divdesmit piecu) % vai lielākā 

apmērā no līgumcenas, un minētā korekcija izriet no Izpildītāja pieļauta Līguma 

pārkāpuma; 

9.4.5. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu 

pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota Līguma 

izmaksu korekcija 100 (simts) % apmērā; 

9.4.6. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda 

prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atcelts ārvalstu 

finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs gribēja izmantot Līgumā paredzēto 

maksājuma saistību segšanai; 

9.4.7. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas ziņas vai 

apliecinājumus; 

9.4.8. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu attiecībā 

uz Līguma slēgšanu vai izpildi; 

9.4.9. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā Izpildītājs nav sasniedzams 

juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;  

9.4.10. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 

9.4.11. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citus būtiskus Līgumā paredzētus pienākumus. 

9.5. Līguma darbība tiek izbeigta, ja turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu vai apgrūtina 

nepārvarama vara. 

9.6. Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses var izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ. 

10. Nepārvarama vara 

10.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies 

pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., 

dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie 

nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām pusēm vai 

vienai Pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās 

kontroles robežās.  

10.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras 

Puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur 

nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja 

Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda Darba nodošanas - pieņemšanas aktu 

un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu. Šajā 
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gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika 

posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās. 

11. Papildus noteikumi 

11.1. Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā Pasūtītājam un Izpildītājam vienojoties. 

11.2. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un 

neatņemama sastāvdaļa: 

1. pielikums „Finanšu piedāvājums”; 

11.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 6 (sešām) lapām ar 1 pielikumu uz 1 (vienas) lapas, 

pa vienam eksemplāram katrai Pusei. 

 

12. Pušu rekvizīti: 

 

 

 Pasūtītājs Izpildītājs 

 

  

 Profesionālās izglītības 

kompetences centrs 

“Kuldīgas Tehnoloģiju un 

tūrisma tehnikums” 

Personu apvienība SIA “Gints un 

kolēģi” un SIA “Arhitektes 

Lienes Griezītes studija” 

Reģistrācijas Nr. 90000035711 40003078268 un 40003700352 

Adrese Liepājas iela 31, Kuldīga, LV-

3301 

Eduarda Smiļģa iela 24-5, Rīga, 

LV-1002 

Konta nr.  LV56TREL215026203200B LV59HABA0001408030307 

Banka:  Valsts Kase a/s Swedbank 

Tālr./fakss 63324082/ 63324082 29212965/67210453 

E-pasts velta@pcabc.lv gints.co@apollo.lv 

 

13. Pušu paraksti: 

 

 Pasūtītājs      Izpildītājs    

 

       

 

 

 

Direktore Dace Cine 

 

SIA “Gints un kolēģi” valdes priekšsēdētājs 

Gints Vaivars 

 

 

 

 

SIA “Arhitektes Lienes Griezītes studija” 

valdes locekle 

Liene Griezīte-Verpakovska 

 


